



# Comune di San Bartolomeo al Mare

Provincia di Imperia

**Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio – Ambiente – Demanio Marittimo**

via XX Settembre, 1 – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) tel 0183 40921 - pec comunesanbart@legalmail.it

Allegato A

## **A - Progetto esecutivo stradale**

Costituito da:

Elaborati prof n. 6538 del 11/06/2021 – integrazione prof. n. 11866 del 10/11/2021 (strada)

| <b>Id.</b> | <b>ELABORATI DI CARATTERE GENERALE</b>   |              | <b>DATA</b> | <b>REV</b> | <b>Prof. n.</b> | <b>del</b> |
|------------|--|--------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| EE         | Elenco elaborati   |              | Nov. 2021   | C          | 11866           | 10/11/2021 |
| RTI        | Relazione tecnica illustrativa e relazione di tracciato stradale                             |              | Nov. 2021   | C          | 11866           | 10/11/2021 |
| RG         | Relazione geologica  |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| RGT        | Relazione geotecnica   |              | Mag. 2021   | A          | 6538            | 11/06/2021 |
| RC         | Relazione di calcolo opere di sostegno in gabbioni   |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| EPU        | Elenco prezzi unitari  |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| EVA        | Elenco ed analisi voci aggiuntive  |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| CME        | Computo metrico estimativo   |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| CA         | Capitolati d'Appalto   |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PM         | Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti   |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PPE_PL     | Piano particellare di esproprio: planimetria   |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PPE_ED     | Piano particellare di esproprio: elenco ditte  |              | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PPE_REL    | Piano particellare di esproprio: relazione giustificativa delle espropriazioni               |              | Nov. 2021   | A          | 11866           | 10/11/2021 |
| PPE_ST     | Piano particellare di esproprio: perizia della spesa   |              | Nov. 2021   | B          | 11866           | 10/11/2021 |
| RM         | Gestione materiali di risulta  |              | Mag. 2021   | A          | 6538            | 11/06/2021 |
| INT        | Relazione sulle interferenze   |              | Mag. 2021   | A          | 6538            | 11/06/2021 |
| <b>Id.</b> | <b>ELABORATI GRAFICI</b>   | <b>SCALA</b> | <b>DATA</b> | <b>REV</b> | <b>Prof. n.</b> | <b>del</b> |
| 01         | Planimetria dello stato attuale  | 1:500        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 02         | Sezioni trasversali dello stato attuale – dalla sez. n.1 alla sez. n.17                      | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 03         | Sezioni trasversali dello stato attuale – dalla sez. n.18 alla sez. n.34                     | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 04         | Sezioni trasversali dello stato attuale – dalla sez. n.35 alla sez. n.51                     | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 05         | Planimetria di tracciamento asse stradale  | 1:500        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 06         | Planimetria di progetto ed opere di smaltimento idraulico – dalla sez. n.1 alla sez. n.17    | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 07         | Planimetria di progetto ed opere di smaltimento idraulico – dalla sez. n.18 alla sez. n.34   | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 08         | Planimetria di progetto ed opere di smaltimento idraulico – dalla sez. n.35 alla sez. n.51   | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 09         | Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza  | 1:500        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 10         | Profilo longitudinale asse stradale  | 1:500/1:100  | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 11         | Sezioni trasversali di progetto – dalla sez. n.1 alla sez. n.17                              | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 12         | Sezioni trasversali di progetto – dalla sez. n.18 alla sez. n.34                             | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 13         | Sezioni trasversali di progetto – dalla sez. n.35 alla sez. n.51                             | 1:200        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 14         | Sezioni tipo e dettagli costruttivi  | varie        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 15         | Opera di sostegno in gabbioni tra sez. n.26 e n.34: pianta, prospetto e dettagli costruttivi | varie        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 16         | Sistemazioni in rilevato: dettagli fasi costruttive  | varie        | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 17         | Diagramma di visibilità e velocità – direzione dell'asse (da sez. n.1 a sez. n.51)           | 1:1.000      | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |

|            |  |         |             |            |                 |            |
|------------|--|---------|-------------|------------|-----------------|------------|
| 18         | Diagramma di visibilità e velocità – direzione inversa dell'asse (da sez. n.51 a sez. n.1) | 1:1.000 | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| 19         | Viabilità provvisoria area di innesto con via Gumbi  | 1:200   | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| <b>Id.</b> | <b>SICUREZZA</b>   |         | <b>DATA</b> | <b>REV</b> | <b>Prot. n.</b> | <b>del</b> |
| PSC_1      | Piano di sicurezza e Coordinamento: lavorazioni  |         | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PSC_2      | Piano di sicurezza e Coordinamento: allegato Covid-19                                      |         | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PSC_3      | Piano di sicurezza e Coordinamento: diagramma di GANT – cronoprogramma dei lavori          |         | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PSC_4      | Piano di sicurezza e Coordinamento: analisi e valutazione dei rischi                       |         | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PSC_5      | Piano di sicurezza e Coordinamento: analisi e valutazione rischio Covid-19                 |         | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PSC_6      | Piano di sicurezza e Coordinamento: stima dei costi per la sicurezza                       |         | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PSC_7      | Piano di sicurezza e Coordinamento: cantierizzazione e viabilità di cantiere               |         | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |
| PSC_8      | Piano di sicurezza e Coordinamento: fascicolo dell'opera                                   |         | Mag. 2021   | B          | 6538            | 11/06/2021 |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | Convenzione tra RFI/Comune di San Bartolomeo al Mare 2014                          | stipulato |
|  | Atto suppletivo tra RFI spa/Comune di San Bartolomeo al Mare alla convenzione 2014 | stipulato |